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Figura 1 – Vista da valle della scarpa a ridosso di via S. Antonio ed oggetto di stabilizzazione mediante la realizzazione 
di una paratia di pali a quinconce e soletta a sbalzo anti-erosiva. Il punto di scatto, rappresenta la zona in cui andrà a 
realizzarsi il tratto inclinato della paratia drenante del diametro di 1000 mm. 

 

Figura 2 Vista prospettica della scarpata di via S. Antonio ed oggetto di stabilizzazione. 
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Figura 3 Immagine rappresentativa del fenomeno di trasudazione del muro a ridosso di via S. Antonio – Interno 
dell’Officina. 

 

Figura 4 Vista esterna dell’officina di cui alla precedente immagine. 
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Figura 5 Saggio dell’intercapedine esistente in corrispondenza del muro in mattoni a ridosso di via S. Antonio per 
ispezionare i drenaggi sub-orizzontali esistenti. È palese il danneggiamento del muro a seguito delle infiltrazioni di 
acqua 

 

Figura 6 Dettaglio del drenaggio di cui alla precedente immagine. 
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Figura 7 Dettaglio dello scarico di uno dei drenaggi esistenti. 

 

Figura 8 Figura 9 Immagine rappresentativa del fenomeno di trasudazione del muro a ridosso di via S. Antonio – 
Interno rimessa dell’Officina. 
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Figura 10 Particolare delle condizioni di umidità e trasudazione all’interno del fabbricato in condizioni di assenza di 
eventi meteorici. 

 

Figura 11 Immagine di via orientale da Largo Castello. Nell’area dovrà essere realizzata la paratia drenante da 800 mm. 
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Figura 12 Immagine storica dell’abitato di Moscufo con vista su via Aldo Moro. Si evidenzia che solo successivamente 
è avvenuta la realizzazione di alcune abitazioni che insistono su via S. Antonio. 
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