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COMUNE DI MOSCUFO (PROVINCIA DI PESCARA)



A)

1) -€                     

2) 1,094,726.52€      

A1) 1,094,726.52€      

A2) 240,467.33€         

A3) 854,259.19€         

A4) 12,007.64€           

A5) 1,106,734.16€           

B)

B1) 243,481.52€         

B2) 92,086.78€           

1) 72,577.85€           

2) 2,903.11€             

3) 16,605.81€           

B3) 47,135.92€           

1) 37,150.00€           

2) 1,486.00€             

3) 8,499.92€             

B4) 20,836.71€           

1) 16,422.37€           

2) 656.89€                

3) 3,757.44€             

B5) 17,707.75€           

B6) -€                     

B7) 3,000.00€             

B8) 52,164.47€           

1) 4,713.80€             

2) 38,043.96€           

3) 9,406.71€             

B09) 12,200.00€           

1) 10,000.00€           

2) 2,200.00€             

B10) 18,778.24€           

1) 6,700.00€             

2) 8,100.00€             

3) 592.00€                

4) 3,386.24€             

B11) 15,000.00€           

B12) -€                     

B13) 6,000.00€             

B14) 1,500.00€             

B15) 1,500.00€             

B16) 30.00€                  

B17) 660.00€                

B18) 78,380.68€           

B19) 610,462.05€              

C) 1,717,196.21€     

di cui

165,117.95€              

5,910.06€                  

171,028.01€              

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1 - A2)

Totale importo FONDO DI PROGETTAZIONE 

Economie del FONDO DI PROGETTAZIONE 

Rilievi topografici

CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP. (Per affidamento lavori)

Contributo finanziato con il FONDO DI PROGETTAZIONE (B2 + B4 + B8 + B16)

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)

ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI (Oneri inclusi)

SPESE DI GARA (IVA inclusa)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3 + B19)

SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE (IVA inclusa)

SPESE PER OPERE ARTISTICHE (IVA inclusa)

CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP. (Per affidamento sirvizi tecnici)

IMPREVISTI (IVA inclusa)

ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato

IVA sugli accertamenti (22% di 1)

COLLAUDI 

Collaudo tecnico amministrativo

Collaudo statico

Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1 + 2)

IVA sui collaudi (22% di 1 + 2 + 3)

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 1,6% (ART.45 D.Lgs.36/2023 comma 3)

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 0.4% (ART.45 D.Lgs.36/2023 comma 5)

ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI (ART.210 D.Lgs. 36/2023)

INDAGINI GEOGNOSTICHE e RILIEVI TOPOGRAFICI

Indagini geognostiche 

IVA sulle indagini (22% di 1 e 2)

Direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)

IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO

Studio e relazione geologica

Oneri previdenziali EPAP (4% di 1)

IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA LAVORI (22% di A4)

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)

IVA sulle spese tecniche del coordinamento della sicurezza (22% di 1 + 2)

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI e CSE

QUADRO ECONOMICO

LAVORI:

Lavori a corpo (al netto degli oneri della sicurezza speciale)

Lavori a misura (al netto degli oneri della sicurezza speciale)

IMPORTO DEI LAVORI  (1 + 2)

IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta) 

TITOLO DELL'INTERVENTO

Deliberazione CIPE 20 febbraio 2015 n.32. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2016 "Modalità di 

funzionamento del Fondo per la Progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui all'art. 55 della legge 

28 dicembre 2015 n.221" – CONSOLIDAMENTO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI 

MOSCUFO - II LOTTO FUNZIONALE  CUP E88H24000290002

INCIDENZA DELLA MANODOPERA
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