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u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Compenso per oneri di smaltimento m. 1,00 17,52 = 17,52 

Sommano i materiali 17,52 

B NOLI e TRASPORTI

Miniescavatore ore 0,25 x 42,17 = 10,54 

Autocarro ore 0,20 x 66,00 = 13,20 

Sommano i noli e trasporti 23,74 

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 0,00 x 30,06 = 0,00 

Operaio qualificato ore 0,25 27,79 = 6,95 

Operaio comune ore 0,25 x 25,00 = 6,25 

Somma la manodopera 13,20 

TOTALE (A+B+C) 54,46 

Spese generale (15%) 8,17 

SOMMANO 62,63 

Utile di impresa (10%) 6,26 

PREZZO ANALISI complessivo - Euro 68,89 

68,89 

48,00%

5,78%Incidenza sicurezza

ANALISI del prezzo

RIMOZIONE TUBAZIONI ESISTENTI

N.P. 01

Rimozione di tubazione esistente di qualsiasi natura previo scavo da computarsi a parte. Nel prezzo sono compresi lo smontaggio e la

delomizione di eventuali manufatti di raccordo, il carico, il trasporto, la certinata del materiale ed il compenso per oneri di smaltimento.

Prezzo di applicazione a ml.

Incidenza manod.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Fornitura di calcestruzzo dreanante mc. 1,00 72,00 = 140,00 

Sommano i materiali 140,00 

B NOLI e TRASPORTI

Pompa per getto di calcestruzzo ore 0,20 x 78,00 = 15,60 

Sommano i noli e trasporti 15,60 

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 0,00 x 30,06 = 0,00 

Operaio qualificato ore 0,50 27,79 = 13,90 

Operaio comune ore 0,25 x 25,00 = 6,25 

Somma la manodopera 20,15 

TOTALE (A+B+C) 175,75 

Spese generale (15%) 26,36 

SOMMANO 202,11 

Utile di impresa (10%) 20,21 

PREZZO ANALISI complessivo - Euro 222,32 

222,32 

12,79%

3,02%Incidenza sicurezza

ANALISI del prezzo

FONITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO DRENANTE PRE-CONFEZIONATO

N.P. 02

FONITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO DRENANTE PRE-CONFEZIONATO a base di leganti idraulici cementizi, aggregati selezionati e di

additivi, avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera, da applicare mediante

l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati, opportunamente

protetto a fine getto mediante applicazione di teli in plastica. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto, sia allo stato fresco sia

allo stato indurito, non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto.

Caratteristiche tecniche: Rm: 25 MPa Drenabilità media: 30 lt/m²/s (hc=0,06) Resistenza Media a 3 gg: 15 MPa Resistenza Media a 7 gg: 20

MPa Ritiro igrometrico: non necessitano giunti Modulo plastico a 28 gg: 20.000 MPa

Prezzo di applicazione a mc.

Incidenza manod.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Collare per presa in carico cad. 1,00 44,00 = 44,00 

Valvola di derivazione cad. 1,00 67,20 = 67,20 

tubazione di derivazione in polietilene multistrato c. ml. 5,00 5,43 = 27,15 

giunti di raccordo cad. 2,00 10,00 = 20,00 

gomito in acciaio zincato cad. 1,00 5,00 = 5,00 

manicotto da ml. 1,00 cad. 1,00 5,25 = 5,25 

Sommano i materiali 168,60 

B NOLI e TRASPORTI

Bobcat ore 1,00 x 31,67 = 31,67 

Sommano i noli e trasporti 31,67 

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 0,00 x 30,06 = 0,00 

Operaio qualificato ore 4,00 27,79 = 111,16 

Operaio comune ore 4,00 x 25,00 = 100,00 

Somma la manodopera 211,16 

TOTALE (A+B+C) 411,43 

Spese generale (15%) 61,71 

SOMMANO 473,14 

Utile di impresa (10%) 47,31 

PREZZO ANALISI complessivo - Euro 520,46 

520,46 

40,60%

4,32%Incidenza sicurezza

ANALISI del prezzo

RIALLACCIO UTENZA IDRICA

N.P. 03

DESCRIZIONE: RIALLACCIO UTENZA IDRICA, compreso dalla condotta principale in polietilene del diametro di mm. 40/63, eseguita con tubazione

in polietilene da mm.20/32 (1/2" 1") fino alla lunghezza di mt.5,00 (interrata e fuori terra), costituita da di tubazione polietilene multistrato

corazzato interrata e fuori terra in acciaio zincato: Compreso e compensato nel prezzo il collare o sella di presa in polietilene elettrosaldabili, il

rubinetto di presa in ottone, la raccorderia in ottone, la realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, la realizzazione di

tutti i collegamenti idraulici, lo stacco ed il riattacco dell'utenza, l'eventuale by-pass temporaneo dell'allaccio per garantire il servizio durante i

lavori, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte 

Prezzo di applicazione a mc.

Incidenza manod.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Tubazione in PVC DN200 SN8 ml. 6,00 25,00 = 150,00 

Sabbia per rinfianco mc. 0,50 15,72 = 7,86 

Tubazione per bypass ml. 6,00 15,00 = 90,00 

giunti di raccordo cad. 1,00 10,00 = 10,00 

Sommano i materiali 157,86 

B NOLI e TRASPORTI

Miniescavatore ore 1,50 x 42,17 = 63,26 

Autocarro ore 0,50 x 66,00 = 33,00 

Sommano i noli e trasporti 63,26 

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 0,00 x 30,06 = 0,00 

Operaio qualificato ore 5,00 27,79 = 138,95 

Operaio comune ore 5,00 x 25,00 = 125,00 

Somma la manodopera 263,95 

TOTALE (A+B+C) 485,07 

Spese generale (15%) 72,76 

SOMMANO 557,82 

Utile di impresa (10%) 55,78 

PREZZO ANALISI complessivo - Euro 613,61 

613,61 

43,02%

5,43%Incidenza sicurezza

ANALISI del prezzo

RIALLACCIO DI SCARICO FOGNANTE

N.P. 04

RIALLACCIO DI SCARICO FOGNANTE, per una lunghezza complessiva fino a ml 6,00 , compreso di tubazione in PVC dn 200 Sn 8 (interrata),

pozzetto da compensarsi a parte, anello di prolunga in cav dim 50x50x50, chiusino in ghisa sferoidale, il rinfianco con calcestruzzo magro. Si

intendono compresi: lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la

realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il collegamento della fogna privata al collettore di recapito, l'eventuale

by-pass temporaneo dell'allaccio per garantire il servizio durante i lavori, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta

regola d'arte 

Prezzo di applicazione a mc.

Incidenza manod.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Fornitura di mattonelle e lastre di s = 3-6 cm. mq. 1,00 40,00 = 40,00 

Sabbia per letto di malta mc. 0,06 22,00 = 1,32 

Cemento tipo II A-L-42,5 R per malta q.le 0,21 31,00 = 6,51 

Sommano i materiali 47,83 

B NOLI e TRASPORTI

Miniescavatore ore 0,20 x 42,17 = 8,43 

Sommano i noli e trasporti 8,43 

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 0,00 x 30,06 = 0,00 

Operaio qualificato ore 0,40 27,79 = 11,12 

Operaio comune ore 0,80 x 25,00 = 20,00 

Somma la manodopera 31,12 

TOTALE (A+B+C) 87,38 

Spese generale (15%) 13,11 

SOMMANO 100,49 

Utile di impresa (10%) 10,05 

PREZZO ANALISI complessivo - Euro 110,54 

110,54 

28,15%

3,76%Incidenza sicurezza

ANALISI del prezzo

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

N.P. 05

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE formata da frammenti di cubetti, mattonelle e lastre di porfido/granito/pietra lavica del tutto simile alla

pavimentazione esistente, costituita da cubetti quadri posti in diagonale lungo l'asse longitudinale viario, delimitati da lastre poste a "correre" e

mattonelle laterali, poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati,

compresa cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle da cm 3-6. Compreso ecompensato nel prezzo quanto necessario per la

realizzazione a perfetta opera d'arte e transitabile anche da autoveicoli.

Prezzo di applicazione a mc.

Incidenza manod.
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