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AutoCAD SHX Text
COMUNE DI MOSCUFO (PROVINCIA DI PESCARA)


Comune di MOSCUFO (Prov. PESCARA)

REPERTORIO

N. ...

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI Dl:

Deliberazione CIPE 20 febbraio 2015 n.32. Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2016 "Modalita di funzionamento del

Fondo per la Progettazione degli interventi contro il dissesto

idrogeologico di cui all'art. 55 della legge 28 dicembRE

Consolidamento Centro abitato lotto Il

CUP: E86J15000030002 CIG .....cvivniiiiiiiiiiiieieee e

L’anno duemila ventiquattro, il giorno ..................... ,del mese di ........ovininnnnl.

presso la Residenza Comunale, nell’Ufficio di Segreteria.

P aNY= 1oL T o = PR

Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa,

nell’interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti,

d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:

7= TS o PR PPR ,

(=1 (0= - N TR , il

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Comune predetto, C.F./P.IVA ...

che rappresenta nella sua qUalIta di .........cccvviieieiiiiii e

di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

] T o PSR ,
(1= 1 (0T 2= - NPT | TR ,
FESIdENTE @ .ooevveeeeeee e SN VIA e B o T




nella sua qualita di c...ooeeeeeeiiiieiiiieieeieeeeiiieas L el IMPreSa ...t eeree e eenans ,

con sede legale iN ..ccoevveiiieeeiiiiieeeeenn, L Vi s LN e, )

C.EUPLVA et e s eeaaaees , di seguito nel presente atto

denominato “appaltatore” comparenti della cui identitd personale e capacita giuridica io

segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

— che con provvedimento del .......................... [ PO ,indata................... , ©

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig.

......................................................................................................... nell'importo di

(=10 ] (o T ,dicuieuro ....ooevviiiiiiiinnes per lavori da appaltare;

— che, a sequito di apposita gara, effettuata ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, e

come da verbali di gara in data.................... , approvati dal Responsabile del servizio
con determinazione n. ............. indata...........ooeiiiinnnnn, :

- che e risultata aggiudicataria I'lmpresa
........................................................................... che ha offerto un ribasso del ...........%
(et ) mediante offerta unica di ribasso da

applicare all'elenco dei prezzi posto a base di gara. L'importo di aggiudicazione

risulta essere di (=10 L (o

TP ), comprensivo degli oneri per la sicurezza non

assoggettati a ribasso, pari ad euro 12.007,64 (dodicimilasette/64);

—cheindata ....................... € stata sottoscritta dal Responsabile unico del progetto

e dal legale rappresentante dell’impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza

delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle opere;




TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce allimpresa

..................................................................................................................... I'appalto dei

LB O T Dl ittt e ettt oot ettt et e ees ettt eeeeeeee s b e eeeteeeehhaa i eeeeeeeebabaneeeeeeerrbannnreerrnnnnas

2. L'lmporto contrattuale — tenuto conto dell’offerta presentata — ammonta ad euro

........................................... [T TP P TTTTe B da

assoggettasi ad I.V.A., ed & da intendersi a misura, secondo quanto specificato nel

capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la

liguidazione finale.

ARTICOLO 2 — ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali [elencare] e le relazioni generali e specialistiche

[elencare];

c) lelenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano

di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

e) il cronoprogramma,;

) L 0 ProtoColli ...coouveeeeeiie e sottoscritti _dalla

Stazione  Appaltante  con ... in  merito a




g) [ Le relazioni predisposte dall'appaltatore in sede di offerta, contenenti aspetti

migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara [elencare].

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 — TERMINI, PENALI, PROROGHE [ ] E PREMI

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di ........... | TP ) giorni,

. . 1 R -
naturali e consecutivi, D cosi_come indicato nel cronoprogramma presentato

dall’appaltatore in sede di gara, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la

comminatoria di una penale pari a uno per mille dellimporto contrattuale per ogni

giorno di ritardo ai sensi dell’art. 2.15 del CSA.

2. La penale é comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle

indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E ammessa, su motivata richiesta del’appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non e imputabile

allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale €& manifestamente

sproporzionata, rispetto all'interesse dell Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all’'appaltatore.

1 Solo nel caso in cui, il termine di esecuzione sia tra i criteri di valutazione previsti dal bando di gara,
soggetti ad offerta delle ditte partecipanti.




4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'’Amministrazione Aggiudicatrice

su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori e 'organo

di collaudo, ove costituito.

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Progetto pud

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

[1? 6. In applicazione dell’art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021

e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e

previsto dallart. ................. del Capitolato speciale d’appalto, 'Amministrazione si

riserva la facolta di riconoscere, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un

premio di accelerazione pari al 0,06 per mille, fino ad un massimo di €................. per

ogni _giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo

della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento

alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei

lavori sia avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 4 — PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO - INTERESSI

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei

termini_ e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a misura

dell’avanzamento dei lavori regolarmente esequiti.

2. L’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito,

al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 150.000,00 €

(duecentomila euro);

2 In caso di opere finanziate con contributi PNRR




3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico

del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e

'importo dei lavori esequiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato

speciale o non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli

importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai

termini_indicati nel Capitolato Generale o Speciale troverranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )

6. L’'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

esequito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

[1® 7. L’appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai

dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura “Finanziato dall’'Unione Europea

— NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo del’Unione Europea e il riferimento alla

MISSIONE ..... — COMPONENTE .... — INVESTIMENTO ......... i

ARTICOLO 5 — CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, € stata costituita Mediante ........cccccoeeiiiiiiiiiiiiiieieiiee e n.

...................................................... emessa da

% In caso di lavori finanziati con contributi PNRR




......................................................... indata ........................per un importo di

2. Ai sensi dellarticolo 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operativitad entro 15 giorni a semplice richiesta dellAmministrazione

Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di horme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere.

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice pud richiedere all'appaltatore la reintegrazione

della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di




inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’appaltatore.

ARTICOLO 6 — ASSICURAZIONI PER | RISCHI DI ESECUZIONE

1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 117, comma 10

del D.lgs. n. 36/2023 per un importo di € ... ..oooiiiiiiiiiiiii s al fine di

tenere indenne I'’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati — salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore — e che prevede

anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvvisorio per un importo

garantito [di euro .........ccoeeeiiiiiinnnnnn. ] non inferiore a quanto prescritto dal comma 10

dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L’ appaltatore &€ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

2. L’'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.




ARTICOLO 8 — ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, LA comunicazione

antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti

dell’appaltatore.

ARTICOLO 9 — RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n.

36/2023.

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori eseqguiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseqguite secondo le modalita

previste dall’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d’affidamento.

ARTICOLO 10 - DOMICILIO

1. L’appaltatore elegge domiCIlio PrESSO ..uuuiiiiiiiiiiiiiiiia e eeetiiiiae e e e eeeieeeeeeeeeessbinaaeaaeees

ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 — MODALITA DI PAGAMENTO

1. | pagamenti saranno effettuati presso [] la tesoreria ................ ]

............................. a mezzo mandato di pagamento con bonifico bancario secondo



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

le modalita [ ] del vigente regolamento comunale di contabilita.

2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a

riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto

di _eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall Amministrazione

Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente

contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’ Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita pud

attribuirsi alll Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate

dall’appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al  ......iciciiiiiiiil.l di —  Settore

........................ , “codice univoco ufficio” IPA ....................... e con liquidazione a

................ gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del

DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, I’Amministrazione versera

direttamente all’Erario I'VA applicata dal fornitore sulla fattura.

ARTICOLO 12 — ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dellart. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, allappaltatore sara

riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20"% dellimporto

4 L’importo dell’anticipazione € del 20% sull'importo del contratto, salvo che la Stazione Appaltante nei
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contrattuale equindipariad€ .......cccoiiiiiiiiiiiiie i che verra recuperata

progressivamente in _occasione del pagamento dei SAL secondo guanto

puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavoriepertantodi€ .......cooeiiieiiininnnn...

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi_al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione cosi come previsto dall’art. 122 D.Igs. n. 36/2023.

ARTICOLO 13 — OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA

DEI FLUSSI FINANZIARI

L’'appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall’art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi al cottimo in oggetto.

documenti di gara non I'abbia incrementata fino al 30%
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La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3

della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187,

convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni

alcuna, gli_obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state esequite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane

S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto

o di cottimo, una clausola con la gquale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di

subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto o0 a saldo i signori:

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta,

i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato alle commesse pubbliche: ... ..o e,

12




Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita 0 soggetti di cui

ai_ commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al

committente il quale & sollevata da ogni responsabilita.

Il Codice CIG rilasciato dall’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblicié ...................

ARTICOLO 14 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e

con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi

relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15 - REVISIONE DEI| PREZZI

1. Ai sensi dell’'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 & possibile procedere alla revisione prezzi.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o0 in

diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al cinque per

cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per

cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire in maniera prevalente.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le

stazioni appaltanti utilizzano:

a)nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel

quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni

contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima

stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione

dalle norme vigenti;
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c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima

stazione appaltante e per i quali siano stati eseqguiti i relativi collaudi o emessi i certificati

di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della

residua spesa autorizzata disponibile.

ARTICOLO 16 — CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo

economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento del'importo contrattuale, il

Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi

dell’art. 210 del D.Lgs.n. 36/2023.

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al

richiamato art. 210 del D.Lgs.36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di

transazione.

3. [] E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio & quello di

[] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto

dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come gia autorizzato, per la Stazione

Appaltante, da ..........ccceiiiiiiiiiinn con atto n. ....... (o] P senza che

tale clausola sia stata ricusata dall’appaltatore nei termini di legge ( venti giorni dalla

data di conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione). Trovera puntale applicazione quanto

previsto dall'art.. 213 del D.lgs. n.36/2023 nonché le ulteriori disposizioni del codice di

procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice

dei contratti pubblici.
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ARTICOLO 17 — CESSIONE DEL CONTRATTO — SUBAPPALTO

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 119, comma 1,

del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Previa autorizzazione del’ Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo

119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 18 — SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonche i diritti di segreteria nelle misure

di legge.

2. La liquidazione delle spese & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell'ufficio presso cui & stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.).

ARTICOLO 19 — CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023.

Il presente atto stipulato in modalita elettronica €& stato da me Segretario Generale

Rogante redatto con il programma “.............ce, ", del quale ho dato

lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e

libera volonta e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo

sottoscrivono con modalita di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del
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D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

ARTICOLO 20 — DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI

DATI Al SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma

del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché

alla_conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei

dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al

fine esclusivo dell’esecuzione delle formalita connesse e conseguenti al presente atto.

In _esecuzione del presente contratto, I'’Appaltatore viene nominato dal Comune di

.......................... quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarita

dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed

unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo,

ossia per 'affidamento dei lavori di ... ...t

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce

insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle

eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L’appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

pOSSesso e comungue a conoscenza, anche tramite |'esecuzione del contratto, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del

Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa

autorizzazione della Stazione Appaltante.
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4. ’appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e

risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi

della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha

facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che I'’Appaltatore

sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

F.to per ’Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per I’Appaltatore
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